

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ ...การพัฒนาระบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๘๘๔,๙๐๐ บาท.....

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓.....
เป็นเงิน ๗,๘๘๖,๑๐๒ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน)

๕. ค่า Hardware - บาท

๖. ค่า Software ๙๒๑,๗๕๒ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๗. ค่าพัฒนาระบบ..... ๖,๙๖๔,๓๕๐ บาท (หกล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑ นางจันทร์จิรา ไหมดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๙.๒ นางสาวพนิดา อัฐประเสริฐ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๙.๓ นายศุภราชย์ ภาวิ้อครกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๙.๔ นางสาวพุทธชาติ พึ่งตน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๙.๕ นายชัย จันทาไม้	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๙.๖ นางสาวธิดาแก้ว โพพิบูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๙.๗ นางยิ่งลักษณ์ วุฒิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๙.๘ นางชามาศ บุญอ่อน	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑ ใบเสนอราคา บริษัท ไพร์มโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.....

๑๐.๒ ใบเสนอราคา บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด.....

๑๐.๒ ใบเสนอราคา บริษัท ดี เอ็กซ์ เซลล์เนท คอมมูนิเคชั่น จำกัด.....






 อังวณิช อุด
 นพิต
 ชามาศ บุญอ่อน