

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร...

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๑๘๙,๔๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕,๑๘๙,๔๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) บาท

๕. ค่า Hardware - บาท

๖. ค่า Software - บาท

๗. ค่าพัฒนาระบบ ๕,๑๘๙,๔๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง

๙.๑ นายสุชาติ ฟูแปง

๙.๒ นายณรงค์ศักดิ์ การันต์

๙.๓ นางสาวสิตารินทร์ ทองปัสสะวัลย์

๙.๔ นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร

๙.๕ นายสุรศักดิ์ อินอุดม

๙.๖ นายศุภกรณ์ พุทธินันท์

๙.๗ นางสาวศิริกาญจน์ เลิศอำไพพนนท์

๙.๘ นายชัยพร ขุดิศิลป์

๙.๙ นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด

๙.๑๐ นายปิยะพงษ์ วงศ์โนพนิช








๙.๑๑ นายปิยะยุทธ จิตต์จำนงค์

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ใช้ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑๐.๑ บริษัท ไอ.โอ.เพน จำกัด

๑๐.๒ บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด

๑๐.๓ บริษัท ซอฟต์โปรเจค จำกัด

นางสาวสุพรรณิ ทองคำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป